
 

 

 
                                      

Wrocław 1.09.2023 r. 
 
PLWSA 0969/2023  
 

                                      Do wszystkich zainteresowanych 
 
Dot. przetargu na zadanie pod nazwą:  
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia EDS normy min. 3.1 oraz urządzeń konwencjonalnych 
dwuwidokowych RTG wraz z dostosowaniem niezbędnej infrastruktury oraz przebudową i modernizacją systemu 
BHS 
 
Nr nadany sprawie: 4/2023/NZP 
 

I. 
 
          Na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP”) przekazujemy niniejszym treść 
części zapytań wniesionych w terminie przewidzianym art. 138  ust. 2 PZP wraz z wyjaśnieniami: 
 
Pytania: 

1. W związku z treścią § 1 pkt 1) Załącznika 5.1 do SWZ (wzoru umowy), Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w 

ramach Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania projektu całego Systemu 

po modernizacji.  

2. W związku z treścią § 1 pkt 1) Załącznika 5.1 do SWZ (wzoru umowy), Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy 
Zamawiający posiada autorskie prawa majątkowe do dotychczasowego projektu Systemu z możliwością 
udostępnienia dotychczasowego projektu Systemu Wykonawcy celem przygotowania w ramach Dokumentacji 
Powykonawczej projektu całego Systemu po modernizacji.  

3. W związku z treścią § 1 pkt 4) Załącznika 5.1 do SWZ (wzoru umowy), Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co 
Zamawiający rozumie pod sformułowaniem „pełna synchronizacja nowych elementów i urządzeń z Systemem”.  

4. W związku z treścią § 2 ust. 2 Załącznika 5.1 do SWZ (wzoru umowy), Wykonawca wnosi o wykreślenie słów: 
„System będzie funkcjonował prawidłowo” albowiem System będzie przez Wykonawcę jedynie modernizowany. 
Wykonawca nie może odpowiadać za elementy Systemu, które nie będą stanowiły Przedmiotu Umowy.  

5. W związku z treścią § 5 ust. 3 (prawidłowo powinno być ust. 4) Załącznika 5.1 do SWZ (wzoru umowy), Wykonawca 

wnosi o dodanie na końcu ustępu następującego zdania: „Nadto Zamawiający oświadcza, że przekazał 

Wykonawcy informacje niezbędne do należytego wykonania Umowy wraz z niezbędną dokumentacją pozwalającą 

na należytą realizację Przedmiotu Umowy”.  

6. W związku z treścią § 5 ust. 5 (prawidłowo powinno być ust. 6) Załącznika 5.1 do SWZ (wzoru umowy), Wykonawca 

wnosi o wykreślenia postanowienia: „Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń, decyzji i 

dokumentów koniecznych do przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy”, albowiem wykonanie Przedmiotu 

Umowy nie będzie wymagało uzyskania jakichkolwiek pozwoleń i decyzji. W odmiennym przypadku Wykonawca 

wnosi o wskazanie przez Zamawiającego jakie pozwolenia lub decyzje są konieczne do wykonania Przedmiotu 

Umowy.  

7. W związku z treścią § 7 ust. 6 Załącznika 5.1. do SWZ (wzoru umowy), Wykonawca wnosi o zmianę 

przedmiotowego postanowienia i nadanie mu następującego brzmienia: „Wykazane w harmonogramie części, 

elementy i czynności mogą być przedmiotem odbiorów częściowych”. Wykonawca wskazuje, że wprowadzona 

przez Zamawiającego procedura rozliczania zaliczek stanowi w istocie odbiory częściowe poszczególnych 

elementów Przedmiotu Umowy albowiem przy aktualnych zapisach wzoru umowy realne rozliczenie zaliczek 

nastąpi przy wypłacie na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia końcowego. Procedura udzielania zaliczek jest 

skomplikowana i w przypadku wykonywania zamówienia o tak krótkim okresie realizacji nie będzie efektywna 

(konieczność złożenia wniosku, wniesienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki, „rozliczenie zaliczki”, które jest 
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wyłącznie uznaniowym potwierdzeniem przez Zamawiającego prawidłowości wydatkowania zaliczki). Wykonawca 

proponuje zatem odbiory częściowe zgodnie z następującym harmonogramem:   

a. 10% po uzgodnieniu i odebraniu dokumentacji wykonawczej  

b. 20% po dostawie i uruchomieniu linii głównej wraz z urządzeniem EDS  

c. 70% po odbiorze końcowym  

8. W związku z treścią § 9 ust. 1 Załącznika 5.1. do SWZ (wzoru umowy), Wykonawca wnosi o zmianę 

przedmiotowego postanowienia i nadanie mu następującego brzmienia: „Zamawiający przewiduje odbiory 

częściowe Przedmiotu Umowy”. Wykonawca wskazuje, że wprowadzona przez Zamawiającego procedura 

rozliczania zaliczek stanowi w istocie odbiory częściowe poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy albowiem 

przy aktualnych zapisach wzoru umowy realne rozliczenie zaliczek nastąpi przy wypłacie na rzecz Wykonawcy 

wynagrodzenia końcowego. Procedura udzielania zaliczek jest skomplikowana i w przypadku wykonywania 

zamówienia o tak krótkim okresie realizacji nie będzie efektywna (konieczność złożenia wniosku, wniesienia 

zabezpieczenia zwrotu zaliczki, „rozliczenie zaliczki”, które jest wyłącznie uznaniowym potwierdzeniem przez 

Zamawiającego prawidłowości wydatkowania zaliczki). Wykonawca proponuje zatem odbiory częściowe zgodnie 

z następującym harmonogramem:   

a. 10% po uzgodnieniu i odebraniu dokumentacji wykonawczej  

b. 20% po dostawie i uruchomieniu linii głównej wraz z urządzeniem EDS  

c. 70% po odbiorze końcowym  

9. W związku z treścią § 9 ust. 7 Załącznika 5.1. do SWZ (wzoru umowy), Wykonawca wnosi o zmianę 

przedmiotowego postanowienia i nadanie mu następującego brzmienia: „Wykonawca przy udziale i pod nadzorem 

Zamawiającego przeprowadzi testy pełnej funkcjonalności zmodernizowanej części Systemu w ramach czynności 

odbioru końcowego”.  

10. W związku z treścią § 9 ust. 27 lit. a) Załącznika 5.1. do SWZ (wzoru umowy), Wykonawca wnosi o zmianę 

przedmiotowego postanowienia i nadanie mu następującego brzmienia: „informację o terminie rozpoczęcia i 

zakończenia odbioru końcowego w datach, jednocześnie datą zakończenia (dokonania) odbioru końcowego jest 

datą rozpoczęcia odbioru końcowego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli stron”. 

Wykonawca nie może odpowiadać za przeciągające się procedury odbioru końcowego czy konieczność zebrania 

podpisów całej komisji odbiorowej.  

11. W związku z treścią § 12 Załącznika 5.1. do SWZ (wzoru umowy), Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego 

postanowienia i wprowadzenie procedury odbiorów częściowych. Wykonawca wskazuje, że wprowadzona przez 

Zamawiającego procedura rozliczania zaliczek stanowi w istocie odbiory częściowe poszczególnych elementów 

Przedmiotu Umowy albowiem przy aktualnych zapisach wzoru umowy realne rozliczenie zaliczek nastąpi przy 

wypłacie na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia końcowego. Procedura udzielania zaliczek jest skomplikowana i w 

przypadku wykonywania zamówienia o tak krótkim okresie realizacji nie będzie efektywna (konieczność złożenia 

wniosku, wniesienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki, „rozliczenie zaliczki”, które jest wyłącznie uznaniowym 

potwierdzeniem przez Zamawiającego prawidłowości wydatkowania zaliczki). Wykonawca proponuje zatem 

odbiory częściowe zgodnie z następującym harmonogramem:   

a. 10% po uzgodnieniu i odebraniu dokumentacji wykonawczej  

b. 20% po dostawie i uruchomieniu linii głównej wraz z urządzeniem EDS  

c. 70% po odbiorze końcowym  

12. W związku z treścią § 12 ust. 4 pkt 4) i § 12 ust. 2 (prawidłowo powinno być ust. 5) Załącznika 5.1. do SWZ (wzoru 

umowy), Wykonawca wskazuje, że realne rozliczenie zaliczki/zaliczek nastąpi przy wypłacie na rzecz Wykonawcy 

wynagrodzenia końcowego.  

13. W związku z treścią § 12 ust. 5 (prawidłowo powinno być ust. 8) Załącznika 5.1 do SWZ (wzoru umowy), 

Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia o brzmieniu: „W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z treści gwarancji nie może wynikać konieczność przekazywania 

żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również 
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zapis wyrażający żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały 

złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego”, albowiem 

są to standardowe klauzule gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych i może być trudno uzyskać zabezpieczenie 

bez tych postanowień.  

14. W związku z treścią § 12 ust. 14 (prawidłowo powinno być ust. 17) Załącznika 5.1 do SWZ (wzoru umowy), 

Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego postanowienia i nadanie mu następującego brzmienia: „Warunkiem 

wypłaty wynagrodzenia jest zakończenie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Zgodnie z § 9 ust. 30 Umowy, 

za moment zakończenia odbioru końcowego uznaje się dzień rozpoczęcia odbioru końcowego po podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli stron”. Wykonawca nie może odpowiadać za przeciągające 

się procedury odbioru końcowego czy konieczność zebrania podpisów całej komisji odbiorowej.  

15. W związku z treścią § 15 ust. 16 Załącznika 5.1 do SWZ (wzoru umowy), Wykonawca wnosi o zmianę 

przedmiotowego postanowienia i nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku gdy w okresie gwarancji 

nastąpi wymiana elementu zmodernizowanego Systemu, całego urządzenia lub części na podstawie gwarancji, 

rękojmi lub w wyniku wyeksploatowania, okres gwarancji i rękojmi dla wymienionego elementu, urządzenia lub 

części rozpocznie się od dnia uruchomienia wymienionego elementu w zmodernizowanym Systemie i będzie 

równy okresom wskazanym w ust. 2 i 4 dla gwarancji i rękojmi – odpowiednio”.  

16. W związku z treścią § 16 ust. 2 pkt 1) Załącznika 5.1 do SWZ (wzoru umowy), Wykonawca wnosi o zmniejszenie 

przedmiotowej kary umownej do poziomu 15% (aktualny poziom wydaje się być rażąco wygórowany).  

17. W związku z treścią § 16 ust. 2 pkt 2) Załącznika 5.1 do SWZ (wzoru umowy), Wykonawca wnosi o zmniejszenie 

przedmiotowej kary umownej do poziomu 0,1% (aktualny poziom wydaje się być rażąco wygórowany).  

18. W związku z treścią § 16 ust. 2 pkt 3) Załącznika 5.1 do SWZ (wzoru umowy), Wykonawca wnosi o zmniejszenie 

przedmiotowej kary umownej do poziomu 0,05% (aktualny poziom wydaje się być rażąco wygórowany).  

19. W związku z treścią § 16 ust. 3 Załącznika 5.1 do SWZ (wzoru umowy), Wykonawca wnosi o wykreślenie słów: „w 

okolicznościach wymienionych w Umowie”.  

20. W związku z treścią § 16 ust. 5 Załącznika 5.1 do SWZ (wzoru umowy), Wykonawca wnosi o obniżenie limitu kar 

umownych do 20% całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 

Umowy.  

21. W związku z treścią § 17 ust. 10 Załącznika 5.1 do SWZ (wzoru umowy), Wykonawca wnosi o wykreślenie zdania 

„W wypadku ryzyka przerwania ciągłości zabezpieczenia wniesionego w formie niepieniężnej zamawiający dokona 

wypłaty pełnej kwoty zabezpieczenia (z obowiązującego zabezpieczenia) tworząc zabezpieczenie w formie 

pieniężnej.” oraz w konsekwencji usunięcie ust. 12. Pozostawienie zapisu w powyższej treści może bardzo 

utrudnić, lub wręcz uniemożliwić uzyskanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z uwagi na drastyczne 

ograniczenie podmiotów gotowych wystawić gwarancję zawierającą wskazany zapis.  

22. W związku z treścią § 20 ust. 3 Załącznika 5.1 do SWZ (wzoru umowy), Wykonawca wnosi o zmianę 

przedmiotowego postanowienia i nadanie mu następującego brzmienia: „Wykonawcy przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy, jeżeli:  

1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy;  

2) Zamawiający odmawia wypłaty zaliczek bez uzasadnienia, mimo spełnienia przez Wykonawcę wymogów 

warunkujących wypłatę kolejnej zaliczki przewidzianych w Umowie,  

3) Zamawiający pozostaje w opóźnieniu w zapłacie jakiegokolwiek wymagalnego wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy.” 

23. Czy, w związku ze złożonością przedmiotu zamówienia  oraz koniecznością znacznej przebudowy systemu 

(konieczności uzyskania wydajności, instalacji dodatkowych zrzutni, konieczności wykonania układu chłodzenia, 

usunięcia potencjalnych kolizji) przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości operacji lotniskowych stanowiącym 

dodatkowy czynnik opóźniający, uwzględniając konieczność uruchomienia urządzenia EDS zgodnie z punktem 

5.1 ppt 1. SWZ do dnia 01.03.2024 r., Zamawiający wyraziłby zgodę na wydłużenie terminu realizacji całości 
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zadania  do dnia 01.12.2024 r. z uwzględnieniem ograniczeń pracy w czasie wysokiego sezonu tj. od 01.05.2024 

r. do 30.09.2024 r.?   

24. Czy, w związku z koniecznością uruchomienia urządzenia EDS do dnia 01.03.2024 r. oraz prawdopodobnej 

konieczności przełożenia części prac na okres po wysokim sezonie,  Zamawiający dopuszciłby odbiory i rozliczenia 

częściowe w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym harmonogram etapowania np.  

a. 10% po uzgodnieniu i odebraniu dokumentacji wykonawczej  

b. 20% po dostawie i uruchomieniu linii głównej wraz z urządzeniem EDS  

c. 70% po odbiorze końcowym  

25. W związku z bardzo krótkim czasem realizacji, prosimy o doprecyzowanie maksymalnego czasu oceny przez 

Zamawiającego złożonych przez Wykonawcę dokumentów podlegających uzgodnieniu, w tym Dokumentacji 

Wykonawczej. Wykonawca proponuje wyznaczenie maksymalnego czasu liczonego od złożenia dokumentacji 

podlegającej uzgodnieniom na akceptację lub złożenie uwag przez Zamawiającego na 1 tydzień.  

26. Dokumentacja przetargowa wymaga zaoferowania urządzenia EDS spełniającego określone wymogi np. 

obecność urządzenia na liście ECAC i spełnienie normy 3.1. Celem weryfikacji tego wymogu konieczna jest 

znajomość producenta urządzenia, model oraz algorytm detekcji. Obecnie zaproponowany formularz ofertowy nie 

wymaga podania takich danych, co nie pozwala na weryfikację czy oferowane urządzenie spełnia wymogi 

postępowania. Mając na uwadze powyższe prosimy o modyfikację formularza ofertowego, w sposób taki, aby 

koniecznym było podanie producenta, modelu i algorytmu detekcyjnego urządzenia EDS. 

27. Zamawiający oczekuje dostarczenia urządzenia RTG w miejsce istniejącego urządzenia do kontroli bagażu 

ponadgabarytowego (urządzenie z taśmą w położeniu dolnym).  

Ze względu na stosunkowo krótki czas realizacji zadania oraz różne czasy produkcji urządzeń prosimy o możliwość 

zainstalowania urządzenia z taśmą w położeniu górnym. Mając na uwadze, iż urządzenie musi być zintegrowane 

z systemem transportu bagażu zmiana urządzenia nie będzie miała wpływu na prace systemu. . 

28. We wzorze umowy Zamawiający wymaga przeprowadzenie przeglądów technicznych urządzeń RTG i EDS raz na 

kwartał. Taka częstotliwość przeglądów nie jest wymagana przez większość producentów, co za tym idzie generuję 

zbędne dodatkowe koszty.  Proponujemy zmianę wymogu na konieczności przeprowadzenia przynajmniej jednego 

przeglądu dla urządzeń RTG (dwa dwuwidokowe urządzenia o tunelu 100x100cm) rocznie oraz przynajmniej 

jednego przeglądu urządzenia EDS Normy 3.1 na 6 miesięcy, chyba że producent wymaga częstszych przeglądów.  

29. Ze względu na sezon urlopowy uprzejmie proszę o zgodę na dodatkową wizję lokalną w terminie 17 sierpnia o 
godzinie 11:00.  

30. W związku z treścią § 5 ust. 1 lit. c) Załącznika 5.1 do SWZ (wzoru umowy), Wykonawca wnosi o udostępnienie 
wszystkich regulacji obowiązujących na terenie PL Wrocław, do których przestrzegania zobowiązany będzie 
Wykonawca.  
 

Wyjaśnienia: 
ad. pytanie 1 
Wyjaśniamy, że Dokumentacja Powykonawcza dotyczy całego Systemu po modernizacji - zgodnie z SWZ (patrz § 1 pkt. 
1 i §7 ust. 30 pkt. 1. Załącznik nr 5.1. do SWZ [projektowane postanowienia umowy]). 
 
ad. pytanie 2  
Wyjaśniamy, że Zamawiający ma możliwość udostępnienia posiadanej dokumentacji Systemu BHS. Zawracamy 
jednocześnie uwagę, że elementy dokumentacji projektowej w zakresie posiadanego Systemu zostały udostępnione jako 
Załącznik nr 1 do SOPZ. 
 
ad. pytanie 3 
Wyjaśniamy, że  fraza: „pełna synchronizacja nowych elementów i urządzeń z Systemem” wyjęta z definicji zawartej w  
§ 1 pkt. 4 Załącznika 5.1. do SWZ oznacza, że nowe elementy i urządzenia implementowane do Systemu przez Wykonawcę 
w ramach wykonania Przedmiotu Umowy, w czasie wykonania Przedmiotu Umowy muszą zostać doprowadzone do pełnej 
zgodności/współpracy z Systemem tj. funkcjonować w nim (w Systemie) bez przeszkód, w pełni, w sposób kompletny i 
spójny, tworząc wspólnie „nową wersję Systemu” tj. System po modernizacji. 
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ad. pytanie 4. 
Wyjaśniamy, że cel gospodarczy zamierzenia stanowiącego przedmiot zamówienia został wyrażony prawidłowo. Po 
wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań, które łącznie stanowią głęboką i rozległą ingerencję w istniejący u 
Zamawiającego System BHS, System (jako całość) musi funkcjonować prawidłowo – treść SWZ w zakresie wskazanym w 
pytaniu pozostaje bez zmian. 
 
ad. pytanie 5 
Wyjaśniamy, że Zamawiający (w przeciwieństwie do Wykonawców) nie jest profesjonalistą w dziedzinie budowy Systemów 
BHS, zaś jako użytkownik Systemu funkcjonującego aktualne w PL Wrocław, opisał przedmiot zamówienia z należytą 
starannością, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz potrzebami, a dodatkowo przewidział/zorganizował dwie wizje 
lokalne dla uczestników postępowania oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ w ramach instytucji przewidzianej 
w Ustawie PZP. Treść SWZ w ustępie wskazanym we wniosku (który dotyczy zobowiązań Wykonawcy) pozostaje bez 
zmian. 
 
ad. pytanie 6 
Patrz zmiana nr 1 w cz. II pisma. 
 
ad. pytanie 7 
Wyjaśniamy, że Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych - patrz § 9 ust. 1 Załącznika 5.1. do SWZ. 
 
Wyjaśniamy, że procedura rozliczenia zaliczek służy udowodnieniu przez Wykonawcę, że kwota uzyskanej zaliczki została 
przez Niego zagospodarowana na realizację zamówienia (zgodnie z celem zaliczki określonym we wniosku o zaliczkę), 
zaś katalog dowodów, jakie Wykonawca może przedstawić na potwierdzenie, że kwota zaliczki została wydatkowana 
zgodnie z wnioskiem zawiera ust. 3 w § 9 Załącznika 5.1. do SWZ., co za tym idzie rozliczenie zaliczki nie jest uznaniowe,  
opiera się na dowodzie przedstawionym przez Wykonawcę, a procedura ta nie stanowi odbioru częściowego Przedmiotu 
Umowy (patrz § 9 ust. 1 Załącznika 5.1. do SWZ). 
Wyjaśniamy, że jest to ważna procedura ponieważ zaliczka jest kwotą wypłacaną przez Zamawiającego „z góry” na poczet 
wykonania zamówienia – patrz § 12 ust. 2 Załącznika 5.1 do SWZ – dlatego została dokładnie opisana. 
Zwracamy uwagę, że Wykonawca może wystąpić o zaliczkę już po przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego wykonania Przedmiotu Umowy  - patrz § 12 ust. 4 Załącznika 5.1. do SWZ – a więc może uzyskać 
środki finansowe od Zamawiającego na poczet realizacji zamówienia niedługo po zawarciu umowy. 
Zwracamy uwagę, że zamawiający przewidział udzielenie zaliczek do wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto  -
por. §12 ust. 1 Załącznika 5.1. do SWZ. 
 
Odnosząc się do momentu rozliczenia zaliczki, jeżeli dla danej zaliczki Wykonawca wskaże termin jej rozliczenia zbieżny 
z końcem realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi np. na fakt, iż kwotą danej zaliczki Wykonawca finansuje element/elementy 
zamówienia, których realizacja, zgodnie z harmonogramem  rzeczowo -terminowo -finansowym przewidziana jest na koniec 
prac Wykonawcy, w treści  Załącznika 5.1. do SWZ nie ma zastrzeżeń dotyczących braku możliwości przeprowadzenia 
procedury rozliczenia zaliczki tuż przed lub jednocześnie z czynnościami odbioru końcowego. 
 
Z uwagi na zbieżność treści i przedmiotu wniosków, niniejsze wyjaśnienia dotyczą także pytania nr 8, 11 i 12. 
 
Treść § 7 ust. 6, § 9 i  § 12  Załącznika 5.1. do SWZ  w zakresie zasad rozliczenia Umowy i odbioru Przedmiotu Umowy  
pozostaje bez zmian.  
 
ad. pytanie 8 
Patrz wyjaśnienie do pytania 7. 
 
ad. pytanie 9 
Wyjaśniamy, że zobowiązanie zawarte w §  9 ust. 7  Załącznika 5.1. do SWZ  zostało sformułowane prawidłowo, co za 
tym idzie treść SWZ w zakresie wskazanym wnioskiem pozostaje bez zmian. 
Patrz również wyjaśnienie do pytania 4.  
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ad. pytanie 10 
Wyjaśniamy, że zapis w §  9 ust. 27 lit. a Załącznika 5.1. do SWZ  został sformułowany prawidłowo a ponadto Zamawiający 
zamierza współdziałać z Wykonawcą w celu należytej realizacji udzielonego zamówienia zgodnie z przyjętym 
zobowiązaniem – patrz §  2 ust. 4  Załącznika 5.1. do SWZ oraz, ponieważ takie ma standardy pracy a System BHS jest 
jednym z najważniejszych systemów z punktu widzenia funkcjonowania lotniska. Zwracamy uwagę, że zapisy § 9 
Załącznika 5.1. do SWZ dotyczące odbioru (m.in. §  9 ust. 27 lit. a - poprzez wskazanie terminów) pozwalają obu Stronom 
Umowy na odpowiednie przygotowanie się do tego procesu, w tym zabezpieczenie dostępności osób dedykowanych do 
podpisania protokołu odbioru – treść SWZ w zakresie wskazanym w pytaniu pozostaje bez zmian. 
 
ad. pytanie 11 
Patrz wyjaśnienie do pytania 7. 
 
ad. pytanie 12 
Patrz wyjaśnienie do pytania 7. 
 
ad. pytanie 13 
Wyjaśniamy, że zabezpieczenie zaliczki musi gwarantować wypłatę żądanej kwoty bez przeszkód i dodatkowych warunków 
– zgodnie z SWZ. Treść SWZ w zakresie wskazanym w pytaniu pozostaje bez zmian. 
 
ad. pytanie 14 
Wyjaśniamy, że zapis w § 12 ust. 17  Załącznika 5.1. do SWZ  (numeracja ustępu z uwzględnieniem zmiany nr 3 w cz. II 
nn. pisma) został sformułowany prawidłowo i pozostaje bez zmian. 
Patrz również wyjaśnienie do pytania 10. 
 
ad. pytanie 15 
Patrz zmiana nr 4 w cz. II pisma.  
 
ad. pytanie 16 i 20 
Wyjaśniamy, że kara umowna z tytułu określonego w § 16 ust. 2 pkt. 1 Załącznika 5.1. do SWZ  wyznaczona na poziomie 
20 % jak i limit kar określony w ust. 5 na poziomie 30 % mieszczą się w szeroko stosowanym standardzie. Zwracamy przy 
tym uwagę, że w obu wypadkach wartość procentowa odniesiona została do całkowitego, zryczałtowanego wynagrodzenia 
Wykonawcy netto a nie brutto - treść SWZ w obu miejscach pozostaje bez zmian. 
 
ad. pytanie 17 i 18 
Patrz zmiana nr 5 w cz. II pisma. 
 
ad. pytanie 19 
Wyjaśniamy, że zapis został sformułowany prawidłowo i koresponduje z § 20 ust. 3 Załącznika 5.1. do SWZ  - treść SWZ 
w punkcie wskazanym we wniosku pozostaje bez zmian. 
 
ad. pytanie 21 
Wyjaśniamy, że forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
nie jest jedyną możliwą formą wniesienia tego zabezpieczenia – por. § 17 Załącznika 5.1. do SWZ, dodatkowo Wykonawca 
może zmienić formę zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy. Jeżeli Wykonawca będzie potrzebował więcej czasu na 
wynegocjowanie treści gwarancji może np. wpłacić zabezpieczenie w pieniądzu a po uzyskaniu treści gwarancji spełniającej 
wymogi SWZ zmienić formę zabezpieczenia. Wyjaśniamy, że zabezpieczenie musi być skuteczne i zachować ciągłość 
przez cały wymagany okres zabezpieczenia, w tym gwarantować wypłatę każdej żądanej z zabezpieczenia kwoty – zgodnie 
z SWZ. Treść SWZ w zakresie wskazanym w pytaniu pozostaje bez zmian.  
 
ad. pytanie 22 
Wyjaśniamy, że umowa nie przewiduje wypłaty wynagrodzenia w częściach i nie przewiduje odbiorów częściowych – patrz 
§ 9 ust. 1 Załącznika 5.1. do SWZ oraz m.in. § 12 ust. 17 i 18 Załącznika 5.1. do SWZ (numeracja ustępów z 
uwzględnieniem zmiany nr 3 w cz. II pisma), w związku z powyższym proponowana zmiana nie ma odniesienia do 
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zastosowanej w Załączniku 1.5. do SWZ formuły rozliczeń, która przewiduje jedno wynagrodzenie końcowe. Treść SWZ w 
zakresie wskazanym w pytaniu pozostaje bez zmian.  
 
ad. pytanie 23 
Wyjaśniamy, że w ocenie Zamawiającego, biorąc pod uwagę warunki określone § 3 ust. 1 w pkt 1 i 2 w Załącznika 5.1. do 
SWZ (dot. terminów związanych z: EDS oraz osiągnięciem przepustowości na poziomie 1800 bag/h), sam fakt wejścia w 
tzw. „wysoki sezon” nie wymaga przerwy w pracy Wykonawcy (o ile realizacja Umowy - tj. okres 6 m-cy od zawarcia Umowy 
– w ogóle wejdzie w „wysoki sezon”).  
Biorąc pod uwagę treść SWZ wyjaśniamy, że Wykonawca  powinien zaplanować prace dla wymaganego terminu realizacji 
zamówienia (tj. do 6 miesięcy od zawarcia Umowy), ponieważ składając ofertę potwierdza realizację zadania na warunkach 
przetargu, a jednym z tych warunków jest wykonanie zadania w terminie. 
 
Zamawiający przewidział natomiast możliwość zmiany terminu końcowego wykonania Umowy za zgodą Zamawiającego o 
maksymalnie 2 miesiące - por. § 19 ust. 13 Załącznika 5.1. do SWZ – przy jednoczesnym zachowaniu zobowiązań 
określonych w § 3 ust. 1 w pkt 1 i 2 w Załącznika 5.1. do SWZ (poprzez odesłanie do pkt. 2), jednakże przedmiotem oferty 
jest wykonanie zadania w planowanym terminie realizacji - zgodnym z rozdziałem 5 SWZ i Załącznikiem 5.1.   
 
ad. pytanie 24 
Wyjaśniamy, że Zamawiający nie przewiduje ani nie dopuszcza odbiorów częściowych ani płatności w częściach - patrz 
również wyjaśnienie do pytania nr 7 oraz do pytania 23. 
 
ad. pytanie 25 
Wyjaśniamy, że zgodnie z treścią SWZ na zatwierdzenie harmonogramu (lub odpowiednio zażądanie zmiany) Zamawiający 
przewidział 3 dni robocze – por.  § 7 ust. 12 Załącznika 5.1. do SWZ; natomiast na wyraźnie opinii w sprawie Projektu 
Wykonawczego 5 dni roboczych – por. § 7 ust. 20 Załącznika 5.1. do SWZ, oba terminy są krótsze niż proponowany. 
Zwracamy jednocześnie uwagę, że bezpośredni wpływ na płynność i szybkość procesu zatwierdzeń każdej złożonej 
Zamawiającemu dokumentacji będzie miała jakość/zgodność tych dokumentów z wymogami określonymi treścią SWZ – 
treść SWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian. 
 
ad. pytanie 26 
Wyjaśniamy, że spełnienie min. normy 3.1. dla urządzenia EDS jest warunkiem technicznym wynikającym z nazwy zadania 
oraz opisu przedmiotu zamówienia (por. SWZ rozdział 3, Załączniki do SWZ: 5.1. [projektowane postanowienia umowy] 
oraz  6.1. [SOPZ]),  co za tym idzie, zamówienie adresowane jest do Wykonawców, którzy są zdolni dostarczyć/wykonać 
przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Wyjaśniamy, że Informacje dotyczące m.in. typu, producenta 
oraz normy oferowanego urządzenia EDS są wymagane jako podmiotowy środek dowodowy składany w celu potwierdzenia 
warunku udziału w postępowaniu określonego w cz. 7.3. SWZ - por. treść SWZ w tym Załącznika 4.3. do SWZ (z 
uwzględnieniem zmiany przeprowadzonej pismem 0929), co w ocenie Zamawiającego jest wystarczające dla weryfikacji 
czy oferowane urządzenie spełnia wymogi postępowania. 
Treść SWZ, w zakresie wskazanym w pytaniu (formularz ofertowy) pozostaje bez zmian. 
 
ad. pytanie 27 
Patrz zamiana nr 7 w cz. II pisma. 
 
ad. pytanie 28 
Patrz zmiana nr 8 w cz. II pisma. 
Jednocześnie wyjaśniamy, że przeglądy techniczne są istotnym elementem zmówienia, których częstotliwość (po 
zmianie) odpowiada potrzebom Zamawiającego. Koszt tego elementu zamówienia Wykonawca działający z należytą 
starannością winien uwzględnić w cenie oferty.  
 
ad. pytanie 29  
Wyjaśniamy, że dodatkowa wizja lokalna została przeprowadzone w dniu 17.08 - patrz zmiana SWZ dokonana pismem nr 
0887. 
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ad. pytanie 30  
Patrz zmiana nr 10 w cz. II pisma. 
 

II. 
          Na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP”) przekazujemy niniejszym treść 
zmian SWZ: 
 
zmiana nr 1: 
Z treści § 5 w Załączniku nr 5.1. do SWZ [projektowane postanowienia umowy] wykreśla się w całości ust. 5 (powinno być 
ust. 6). 
 
- pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 2: 
W treści § 5 Załącznika nr 5.1. do SWZ [projektowane postanowienia umowy] po ust. 3 zmianie/korekcie podlega 
numeracja kolejnych ustępów: 
jest kolejno: ust. 3,4,5,6,7 
po uwzględnieniu zmiany nr 2 powyżej, powinno być kolejno: ust. 4,5,6,7. 
Zmianę wprowadza się wraz z konsekwencjami korekty numeracji jw. we wszystkich miejscach w treści Załącznika nr 5.1. 
do SWZ, w których zastosowano odniesienia do zapisów ust. 4,5,6,7 – jeśli dotyczy. 
 
- pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 3: 
W treści § 12 Załącznika nr 5.1. do SWZ [projektowane postanowienia umowy] po ust. 4 zmianie/korekcie podlega 
numeracja kolejnych ustępów: 
jest kolejno: ust. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 
powinno być kolejno: ust. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32. 
Zmianę wprowadza się wraz z konsekwencjami korekty numeracji jw. we wszystkich miejscach w treści Załącznika nr 5.1. 
do SWZ, w których zastosowano odniesienia do zapisów ust. 5-32, w tym w treści § 12: 
- w ust. 10 (przed zmianą ust. 7) na końcu jest: „ust. 4-6” , powinno być: „ust. 7-9”, 
- w ust. 14 (przed zmianą ust. 11) na końcu jest: „ust. 4-7” , powinno być; „ust. 7-9”, 
- w ust. 23 (przed zmianą ust. 20) na końcu jest: „w pkt. 18 powyżej”, powinno być: „ust. 22 powyżej”, 
- w ust. 26 (przed zmianą ust. 23) na końcu jest: „ust. 24” , powinno być: „ust. 27”, 
- w ust. 27 (przed zmiana ust. 24) w zdaniu drugim jest: „W takim wypadku terminy płatności wskazane w ust. 7 i 15  
   odnoszą się odpowiednio do tej daty” powinno być: „W takim wypadku terminy płatności wskazane w ust. 10 i 18  
   odnoszą się odpowiednio do tej daty”. 
 
- pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 4: 
Zmianie ulega treść ust. 16  w § 15 Załącznika nr 5.1. do SWZ [projektowane postanowienia umowy], zapis w obecnym 
brzmieniu wykreśla się i zastępuje nowym w brzmieniu: 
 
„16. W przypadku gdy w okresie gwarancji nastąpi wymiana dostarczonego/wykonanego przez Wykonawcę w ramach 
modernizacji Systemu elementu, całego urządzenia lub części na podstawie gwarancji, rękojmi lub w wyniku 
wyeksploatowania, okres gwarancji i rękojmi dla wymienionego elementu, urządzenia lub części rozpocznie się od dnia 
uruchomienia wymienionego elementu w zmodernizowanym Systemie i będzie równy okresom wskazanym w ust. 2 i 4 dla 
gwarancji i rękojmi – odpowiednio”. 
 
- pozostałe bez zmian. 
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zmiana nr 5: 
Zmianie ulega wartość procentowa kary umownej przewidzianej w § 16 ust. 2 pkt. 1 oraz w pkt. 2 Załącznika nr 5.1. do 
SWZ [projektowane postanowienia umowy].  
W  pkt 1 o raz w pkt 2 jest: „w wysokości 0,25 %”, zapis ulega zmianie na: „w wysokości 0,1 %” 
 
 - pozostała treść bez zmian. 
 
zmiana nr 6  
Zmianie ulega treść pkt. 8 w cz. 8.9.SWZ, dotychczasowy zapis zastępuje się nowym w brzmieniu: 
 
 „8) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w 
art. 118 PZP składał JEDZ oraz podmiotowe środki dowodowe wskazane w pkt 8.2 (w tym oświadczenie w zakresie art. 
108 ust. 1 pkt. 5 PZP), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu z udziału w postępowaniu”. 
 
- pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 7 
Zmianie ulega zapis w pkt. 3.2.1. w Załączniku nr 6.1. do SWZ [SOPZ]. Dotychczasową treść punktu 3.2.1. wykreśla się i 
zastępuje nową w brzmieniu: 
 
„3.2.1. Dostarczone Urządzenia RTG mają być zamontowane w istniejącej sortowni bagażu, jedno Urządzenie RTG 
zamontowane zostanie w miejsce istniejącego urządzenia do kontroli bezpieczeństwa na Poziomie III (urządzenie z taśmą 
w położeniu górnym), a drugie Urządzenie RTG zamontowane zostanie w miejsce istniejącego urządzenia do kontroli 
bagażu ponadgabarytowego (urządzenie z taśmą w położeniu dolnym lub górnym)”. 
 
- pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 8 
Zmianie ulega zapis (częstotliwość/ilość miesięcy) w treści ust. 31 w § 15 Załącznika nr 5.1. do SWZ [projektowane 
postanowienia umowy], w którym: 
 
jest: „(…)  nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, (…)”. 
powinno być: „(…)  nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy (szczególnie odpowiednio - przed lub po „wysokim sezonie”), (…)”. 
 
- pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 9 
W treści ust. 2  w § 11 Załącznika nr 5.1. do SWZ [projektowane postanowienia umowy],na końcu zdania przed kropką 
dodaje się: „oraz przeglądów technicznych”. 
 
- pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 10 
W Załączniku nr 6.1. do SWZ [SOPZ], na końcu, w części „Załączniki:” dodaje się: 
 
„Załącznik nr 2  - regulacje obowiązujące w PLW S.A. w zakresie realizacji inwestycji dostępne są pod linkiem: 
 
https://chmura.airport.wroclaw.pl/index.php/s/oYkBVvisBuOVMZn 
 
Jednocześnie udostępnienie uczestnikom postępowania regulacje stanowią własność Portu Lotniczego Wrocław S.A.  
Zakazuje się korzystania z udostępnionej dokumentacji i materiałów w innych celach niż przygotowanie ofert, w tym 
szczególnie ich rozpowszechniania”. 
 
- pozostałe bez zmian. 

https://chmura.airport.wroclaw.pl/index.php/s/oYkBVvisBuOVMZn
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III. 
 

1. Wyjaśnienia i zmiany zawarte w niniejszym piśmie są wiążące dla Wykonawców. 
2. Wyjaśnienia i zmiany wprowadza się przez uznanie – niniejszym pismem. 

       
 

                                                              ZAMAWIAJĄCY 

 


