
 

 

 
                               Wrocław 27.11.2023 r. 

 
PLWSA  1376/2023  

                                       
Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców 

 
Dot. przetargu na zadanie pod nazwą:  
Budowa i przebudowa płaszczyzn lotniskowych w Porcie Lotniczym we Wrocławiu 
 
Nr nadany sprawie: 3/2023/NZP 

 
I. 

Na podstawie art. 137 ust. 2  Ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP”) informujemy o zamianach SWZ 
przeprowadzonych na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 PZP rzutujących na treść ogłoszenia, dotyczących terminu składania i 
otwarcia ofert. 

 
Jednocześnie informujemy, że Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w zakresie jw. zostało przekazane do 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.11.2023 r. celem publikacji oraz, że otrzymanie ogłoszenia 
zostało potwierdzone przez Urząd Publikacji UE dn. 24.11.2023 o godz.18:59 w związku z powyższym, na podstawie art. 
137 ust. 5 PZP przekazujemy treść następujących zmian SWZ: 
 
zmiana nr 1 
W rozdziale 17 SWZ zmianie ulega nieprzekraczalny termin składania ofert. 
 
Dotychczasowy termin:  
„do dnia 30.11.2023 do godz. 11:00” 
 
wykreśla się i zastępuje nowym:  
„do dnia 04.12.2023 do godz. 11:00” 
 
- pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 2 
W rozdziale 18 SWZ zmianie ulega planowany termin otwarcia ofert. 
 
Zdanie drugie w brzmieniu:  
„Otwarcie ofert planowane jest dnia 30.11.2023 r. o godz. 12:00” 
 
wykreśla się i zastępuje nowym:  
„Otwarcie ofert planowane jest dnia 04.12.2023 r. o godz. 12:00” 
 
- pozostałe bez zmian. 
 

II. 
 

Na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP”) przekazujemy niniejszym treść 
zapytań o wyjaśnienie treści SWZ wniesionych w terminie przewidzianym w art. 135 ust. 2 PZP wraz z wyjaśnieniami: 
 
Pytania: 

1. Prosimy o udostępnienie obliczeń oświetlenia projektorowego płaszczyzn. Zgodnie z Specyfikacją techniczną E-
7 punkt 2.4.4.1. obliczenia oświetlenia zamieszczone powinny być w dokumentacji projektowej. 

2. Prosimy Zamawiającego o przedstawienie kalkulacji dotyczącej usunięcia oznakowania poziomego. Z 
udostępnionych dokumentów nie wynika ilość a w udostępnionych przedmiarach podano wpisano 1 kpl. Ww. 
problem nie pozwala na rzeczową wycenę 

3. Czy Zamawiający udostępni specyfikacje techniczne dla poszczególnych asortymentów robót? Na chwilę obecną 
do rzeczowej wyceny nie ma możliwości określić ceny z uwagi na brak wymagań materiałowych dla robót 

4. Czy szczeliny skurczowe w podbudowie należy wykonać wyłącznie jako pierwsze cięcia na gł. 1/3 grubości płyty, 
szer. 3 mm, czy wykonać również komory dylatacyjne, a jeśli tak, to czy mają być wypełnione masą zalewową, 
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czy nie. W przekazanej dokumentacji nie ma rysunku szczegółu dla tego rozwiązania. Pobieżne informacje 
znajdują się jedynie w kosztorysie oraz w "0372 PW Drogi Opis Techniczny". 

5. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie aluminium jako materiału do wykonania kratownic konstrukcji znaków 
tożsamości? 

6. Prosimy o weryfikację treści podwójnych znaków tożsamości stanowisk postojowych zasilanych z 230V. W naszej 
opinii znaki powinny być odbiciem lustrzanym a nie dwa znaki o tej samej treści. 

7. Wykonawca wnosi o załączenie poprawnego rysunku D-214 Plan sytuacyjny arkusz 4 Projektu Wykonawczego 
branży drogowej, gdyż aktualny ma „skażoną skalę”. 

8. Wykonawca wnosi o udostępnienie decyzji środowiskowych, wytycznych dot. ochrony środowiska związanych z 
realizacją robót.   

9. Pytanie dotyczy §11 ust. 9 pkt 3 Umowy:  Czy Zamawiający akceptuje dopuszczenie wyższej wartości robót 
podwykonawcy, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, ale zastrzeżenie 
odpowiedzialności Zamawiającego do wysokości określonej za ten zakres robót w umowie Zamawiającego z 
Wykonawcą? 

10. Pytanie dotyczy §11 ust. 9 pkt 9 i §13 ust. 23 lit (c) Umowy: Czy Zamawiający potwierdza, iż dokumenty 
podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości mają dotyczyć płatności wymagalnych? 

11. Pytanie dotyczy §11 ust. 9 pkt 9 i §13 ust. 23 lit (c) Umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie 
dokumentów podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości, pomiędzy datą wystawienia faktury 
końcowej przez Wykonawcę, a datą dokonania płatności przez Zamawiającego? 

12. Pytanie dotyczy §13 ust. 28 Umowy: Czy Zamawiający potwierdza, iż wstrzymanie zapłaty będzie dokonane na 
kwotę nie wyższą niż równowartość wynagrodzenia niezapłaconego podwykonawcom? 

13. Pytanie dotyczy §13 ust. 32 Umowy: Czy Zamawiający akceptuje uznanie za dzień zapłaty daty wpływu kwoty 
zapłaty na rachunek Wykonawcy lub co najmniej daty obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty? 

14. Pytanie dotyczy §23 ust. 1 pkt 26 Umowy: Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym 
niż 10%? 

15. Pytanie dotyczy §23 ust. 2 Umowy: Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 
10%? 

16. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż dla niniejszego postępowania wysokość wadium wynosi 200 tys. zł, 
pomimo wartości inwestycji ponad 100 mln złotych. 

17. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż NIE JEST zobowiązany do złożenia wraz z Ofertą dokumentów 
wymienionych w punkcie 8.1 SWZ tj. m.in. załącznika 4.1, załącznika 4.2  

18. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż NIE JEST zobowiązany do złożenia wraz z Ofertą dokumentów 
wymienionych w punkcie 8.2 SWZ tj. m.in. załącznik 4.3, załącznik 4.4 

19. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż nie jest zobowiązany do złożenia wraz z Ofertą załącznika 2.2 tj. 
Wstępnego kosztorysu ofertowego, a jego niezłożenie nie spowoduje odrzucenia Oferty. 

20. Wykonawca wnosi o zmianę warunków udziału w postepowaniu opisanych w SWZ punkt 7.1. lit. A punkt 2 lit b) 
a dotyczących Kierownika Budowy z obecnych: 
„b)  jednego  Kierownika  Budowy,  który  posiada  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane   
oraz, który w okresie ostatnich  10 lat przed upływem terminu składania ofert  sprawował funkcję kierownika 
budowy  na  co  najmniej  jednym  zadaniu  polegającym  na  budowie  lub  przebudowie nawierzchni lotniskowych 
(droga startowa, droga kołowania, płyta postojowa, płyta do odladzania) o powierzchni co najmniej 100 tys. m 2  
dla lotniska o kodzie referencyjnym 4D lub wyższym,” 
na następujące 
„b)  jednego  Kierownika  Budowy,  który  posiada  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane  
oraz, który w okresie ostatnich  10 lat przed upływem terminu składania ofert  sprawował funkcję kierownika  
budowy  lub kierownika robót na  co  najmniej  jednym  zadaniu  polegającym  na  budowie  lub  przebudowie  
nawierzchni lotniskowych (droga startowa, droga kołowania, płyta postojowa, płyta do odladzania) o powierzchni 
co najmniej 100 tys. m 2  dla lotniska o kodzie referencyjnym 4D lub wyższym,” 
Wykonawca wnioskuje swój wniosek tym, iż aktualne wymagania dotyczące Kierownika Budowy znacząco 
ograniczają konkurencyjność w postępowaniu. W ciągu ostatnich 10 lat przebudowy/budowy lotnisk o kodzie 
referencyjnym w zakresie powierzchni wskazanej przez Zamawiającego było niewiele, a osób pełniących na nich 
funkcje Kierownika Budowy dostęp jest ograniczony. Wykonawca chciałby realizować roboty w oparciu o 
doświadczony, lokalny Personel, który będzie 100% zaangażowany w realizację robót. Należy również zwrócić 
uwagę, iż większość dużych realizacji było prowadzonych w ramach przygotować do imprezy sportowej w 2012 
roku, czyli po okresie referencyjnym wymaganym przez Zamawiającego. 
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21. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie warunków udziału w postepowaniu opisanych w SWZ punkt 7.1. lit. A punkt 2 
lit b) a dotyczących Kierownika Budowy brzmiących: 
„b)  jednego  Kierownika  Budowy,  który  posiada  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane   
oraz, który w okresie ostatnich  10 lat przed upływem terminu składania ofert  sprawował funkcję kierownika  
budowy  na  co  najmniej  jednym  zadaniu  polegającym  na  budowie  lub  przebudowie nawierzchni lotniskowych 
(droga startowa, droga kołowania, płyta postojowa, płyta do odladzania) o powierzchni co najmniej 100 tys. m 2  
dla lotniska o kodzie referencyjnym 4D lub wyższym,” 
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż w ramach potwierdzenia spełnienia wymagań dla Kierownika 
Budowy może wykazać wykonanie przez Kierownika „kilku (WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO)” zadania, a warunek 
dotyczący powierzchni co najmniej 100 tys. m2, może być wykazany przez sumowanie kilku zadań. 

22. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie profili okrągłych zamiast kwadratowych do wykonania kratownic 
konstrukcji znaków tożsamości? 

23. Czy konstrukcje znaków tożsamości wykonać należy jako podatne, to znaczy ulegające rozpadowi pod wpływem 
ewentualnej kolizji ze statkiem powietrznym? Rozwiązanie takie zwiększa bezpieczeństwo manewrowania po 
płycie, poprzez zminimalizowanie uszkodzeń powstałych w przypadku ewentualnego kontaktu z konstrukcją. 

24. Czy dwa maszty na stanowisku do odladzania po stronie wschodniej mają być przeniesione czy zastosowane 
muszą być nowe maszty? Jest zapis o przestawieniu masztów ze względu na strefę bezpieczeństwa od DK-A2 ( 
51m). 

25. Prosimy o podanie dobowych projektowych obciążeń nawierzchni dla planowanej obsługi poszczególnych typów 
samolotów. Prosimy o wskazanie tego parametru dla każdej nawierzchni obsługującej ruch samolotowy. 

26. W projekcie wykonawczym opisana jest pożarowa droga samochodowa (konstrukcja typ 7), która nie została 
uwzględniona we Wstępnym kosztorysie rozliczeniowym. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o brakujący typ 
konstrukcji. 

27. W projekcie wykonawczym, w opisie technicznym branży drogowej, opisana jest konstrukcja poboczy drogi 
kołowania DK-C1 – Typ 3. W konstrukcji Typ 3 występuje „warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W, 
grubość zmienna”. Nie została ona uwzględniona we Wstępnym kosztorysie rozliczeniowym. Prosimy o 
uzupełnienie kosztorysu o brakujący typ konstrukcji. 

28. W projekcie wykonawczym, w opisie technicznym branży drogowej, opisana jest konstrukcja projektowanych dróg 
technicznych i serwisowych –Typ 6. W związku z rozbieżnościami pomiędzy opisem technicznym a Wstępnym 
kosztorysem rozliczeniowym, prosimy o poprawę poniższej warstwy zgodnie z projektem.  
We Wstępnym kosztorysie rozliczeniowym jest:  
„warstwa podbudowy pomocniczej z związanej spoiwem hydraulicznym C3/4, E2>100MPa - gr. 0,18 m”.  
A powinno być zgodnie z projektem wykonawczym:  
„warstwa podbudowy pomocniczej z związanej spoiwem hydraulicznym C3/4, E2 ≥ 100MPa -gr.0,15 cm”. 

29. W projekcie wykonawczym, w opisie technicznym branży drogowej, opisana jest konstrukcja projektowanych dróg 
technicznych i serwisowych –Typ 6. W związku z rozbieżnościami pomiędzy opisem technicznym a Wstępnym 
kosztorysem rozliczeniowym, prosimy o poprawę poniższej warstwy zgodnie z projektem.  
We Wstępnym kosztorysie rozliczeniowym jest:  
„warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥ 20% oraz k10≥ 8 m/dobę, E2≥ 50 MPa, z 
dowozu - gr. 0,40 m”.  
A powinno być zgodnie z projektem wykonawczym:  
„warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥ 35% oraz k10≥ 8 m/dobę - gr. 0,20 m”;  
„warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, in situ (po doziarnieniu), 
E2 ≥ 50 MPa- gr.0,25m. 

30. Prosimy o udostepnienie specyfikacji technicznych dla robót branży architektonicznej oraz branży drogowej. 
31. Uprzejmie prosimy o umożliwienie dokonania wizji terenu budowy 

32. Prosimy o wskazanie lokalizacji miejsc podłączenia do sieci  energetycznej i sieci wodociągowej w celu 

właściwego skalkulowania kosztów przyłącza terenu budowy do ww. mediów 

33. Prosimy o podanie informacji czy na terenie lotniska istnieje możliwość podłączenia zasilania elektrycznego o 
mocy 640 kW na potrzeby zasilania węzła betoniarskiego. W przypadku możliwości takiego przyłączenia 
prosimy o podanie lokalizacji tego punktu w formie graficznej lub współrzędnych geograficznych 

34. Czy dopuszczacie Państwo montaż konstrukcji rurowych pod oznakowanie pionowe stanowisk postojowych? 
35. Prosimy o udostepnienie STWiORB dla wszystkich branż. 
36. Czy Zamawiający posiada szczegółowy przedmiar robót i czy może go udostępnić ? 
37. Czy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego jako zaplecze budowy są przyłącza; energetyczne, wodne, 

kanalizacyjne ? 
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38. Prosimy o uszczegółowienie zadania regulacji wysokości istniejących studni kablowych za pomocą ram 
stalowych (pozycja 48 zestawienia materiałów): 
a) gdzie zlokalizowane są studnie podlegające regulacji? 
b) w jakim przedziale konieczna będzie regulacja - zgodnie z opisem, pozycji ostateczny wymiar ustalony 

zostanie podczas realizacji zadania, prosimy jednak o podanie zakresu minimum - maksimum. 
(…). 

 
Wyjaśnienia: 
ad. pytanie 1 
Zamawiający uzupełnia dokumentację o obliczenia oświetlenia: 

1) plik „20230307_calc_pps_rozbudowa lotniska wroclaw v3.pdf”  
 -  patrz zmiana nr 3 w cz. III pisma. 

 
ad. pytanie 2 
Wyjaśniamy, że na podstawie wstępnego kosztorysu rozliczeniowego kalkulacji dokonuje wykonawca, w kalkulacji należy 
ująć czynności/roboty wskazane w pkt. 1.1.20.5 we wstępnym kosztorysie rozliczeniowym. Wyjaśniamy dodatkowo, że 
biorąc pod uwagę przedmiot zadania opisany dokumentacją projektową  Zamawiający przewiduje likwidację oznakowania 
poziomego identyfikacji stanowisk postojowych przy istniejącej płycie postojowej (PPS6), a wykonawca powinien 
uwzględnić w ofertowej cenie  koszt likwidacji tymczasowego oznakowania  związanego z prowadzeniem prac zgodnie z 
zaprojektowanym planem bezpieczeństwa prowadzenia prac (w umowie i OPZ zwanym też: Planem bezpieczeństwa 
robót). 
Jednocześnie Zamawiający uzupełnia dokumentację o rysunki:  

1) Uaktualniony rysunek nr D-319 – Plan oznakowania pionowego i poziomego, rewizja C; 
2) Uaktualniony rysunek nr D-321 – Szczegóły oznakowania, rewizja C. 

 -  patrz zmiana nr 3 w cz. III pisma. 
 
ad. pytanie 3 
Wyjaśniamy, że Zamawiający udostępnił STWiORB wraz z dokumentacją projektową wraz z SWZ oraz pismem 1268 z 
dn. 3.11.2023 r. uzupełnił dokumentację przetargową o STWiORB branży drogowej. 
Jednocześnie Zamawiający uzupełnia dokumentację o: 

1) STWiORB Opracowanie Wielobranżowe dla Stacji Transformatorowej 
-  patrz zmiana nr 3 w cz. III pisma. 
Jest to komplet specyfikacji technicznych. 
 
ad. pytanie 4 
Wyjaśniamy, że szczeliny dylatacyjne w podbudowie należy wykonać zgodnie z rozdziałem D-04.05.01. Specyfikacji 
Technicznych, tj.: „Zaprojektowane szczeliny skurczowe pozorne należy wykonywać przez cięcie piłą tarczową w okresie 
do 24 godzin po ułożeniu nawierzchni, w takim czasie żeby nie nastąpiło samoczynne pęknięcie nawierzchni. Pierwsze 
cięcia należy wykonać na szerokość 3mm i głębokość 1/3 grubości warstwy. Szczeliny skurczowe należy następnie 
poszerzyć na szerokość 8mm i głębokość min. 25-30mm, w celu umożliwienia aplikacji masy zalewowej.”  
– zgodnie z SWZ. 
Jednocześnie Zamawiający załącza dodatkowy rysunek:  

1) nr D-286, ze szczegółami wykonania szczelin w podbudowie z mieszanki związanej/betonu oraz zabezpieczenia 
warstw nawierzchniowych z betonu asfaltowego, przez zastosowanie pasów z siatki z włókna szklanego (zgodnie 
z zapisami w rozdziałach D-04.05.01 i D-04.07.01 Specyfikacji Technicznych).  

       oraz 
2) rysunek nr D-285 (rewizja C), uaktualniony o szczegół szczeliny rozszerzania nr 4.  

-  patrz zmiana nr 3 w cz. III pisma. 
 
ad. pytanie 5 
Wyjaśniamy, że na etapie składania ofert należy wycenić kratownice wg dokumentacji projektowej. 
- jednocześnie patrz zmiana nr 4 w cz. III pisma. 
Ponadto Zamawiający załącza: 

1) Uaktualniony rysunek nr K-118 – Konstrukcja wsporcza znaków tożsamości, rewizja C; 
2) Dodatkowy rysunek nr K-121 – Fundament znaku lotniskowego. 

-  patrz zmiana nr 3 w cz. III pisma. 
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ad. pytanie 6 
Wyjaśniamy, że korekcie ulega liczba znaków zasilanych napięciem 230V oraz zaktualizowano ich emblematy.  
Wyjaśniamy, że w  ofercie należy przyjąć do wyceny ilość znaków zgodnie z dołączonym rysunkiem 0372-E-113 REW_D. 
Ponadto wyjaśniamy, że znaki zasilane z 230V zostaną zamontowane wyłącznie po stronie północnej płyty.  
W związku z powyższym Zamawiający załącza: 

1) zaktualizowane zestawienie materiałów (zmiana w zakresie ilości znaków: 30-12=18 znaków 230V). 
-  patrz zmiana nr 3 w cz. III pisma. 
 
ad. pytanie 7 
Zamawiający dołącza: 

1)  uaktualniony w zakresie skali rysunek D-214 Plan sytuacyjny arkusz 4, rewizja C. 
-  patrz zmiana nr 3 w cz. III pisma. 
 
ad. pytanie 8 
Zamawiający udostępnia:  

1) decyzję RDOŚ z dnia 5 czerwca 2023 r. o nr WOOŚ.420.36.2021.BZ.24.  
-  patrz zmiana nr 3 w cz. III pisma. 
 
ad. pytanie 9 
Patrz wyjaśnienie do pytania 30 (ad. pytanie 30)  oraz z miana nr 2 w piśnie 1367 z dn. 23.11.2023.r. 
 
ad. pytanie 10 
Patrz zmiana nr 8 w cz. III. pisma. 
 
ad. pytanie 11 
Wyjaśniamy, że zgodnie z SWZ §13 ust. 15 pkt. 1 i odpowiednio 23 lit (c) w powiazaniu z ust. 27, dowody o których mowa 
przekazuje się wraz z fakturą. 
 
ad. pytanie 12 
Wyjaśniamy, że przywołany ustęp odnosi się do podlegającego rozliczeniu wynagrodzenia wykonawcy. 
 
ad. pytanie 13 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu – treść SWZ w §13 ust. 32 Umowy pozostaje bez zmian. 
 
ad. pytanie 14 i 15 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu – treść SWZ w §23 ust. 1 pkt. 26 oraz ust. 2 Umowy pozostaje bez 
zmian. 
 
ad. pytanie 16 
Wyjaśniamy, że kwota wadium została wyraźnie wskazana w SWZ i ogłoszeniu i wynosi 200 000 zł. 
 
ad. pytanie 17 i 18 
Wyjaśniamy, że procedura prowadzona jest z zastosowaniem art. 139 ust. 1 PZP – patrz cz. 2.2. SWZ. 
W odniesieniu do cz. 8.2 SWZ wraz z ofertą składane są tzw. wstępne oświadczenia sankcyjne wymienione w tej części.; 
patrz również cz. 13.8 SWZ – patrz SWZ. 
 
ad. pytanie 19 
Wyjaśniamy, że wstępny kosztorys rozliczeniowy jest dokumentem pomocniczym, zaleca się jego złożenie; patrz cz. 16.11 
SWZ. 
 
ad. pytanie 20 
Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ.  
Jednocześnie wyjaśnimy, że pismem nr 1326 z dnia 15.11.2023  warunek przywołany w pytaniu uzyskał nowe brzmienie. 
 
ad. pytanie 21 
Wyjaśnimy, że pismem nr 1326  z dnia 15.11.2023  warunek przywołany w pytaniu uzyskał nowe brzmienie. 
Wyjaśniamy, że zgodnie z brzmieniem pkt. 3 w rozdziale 7 SWZ  w „UWAGA” zamieszczonych pod cz. 7.2 (w brzmieniu 
zmienionym pismem 1326): 
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(…) Wymagania określone w warunkach w cz. 7.1.A pkt. 1 lit. a oraz w cz. 7.1.A pkt. 2 lit. a lit. b oraz lit. c dotyczące 
wymaganej wielkość powierzchni płaszczyzn lotniskowych, może powstać z sumowania jeżeli w ramach jednego 
zadania wykonanych zostało kilka różnych wskazanych w warunku elementów infrastruktury (tj. jeśli wykonane zadanie 
obejmowało np. budowę płyty postojowej i np. przebudowę drogi kołowania - powierzchnię tych płaszczyzn sumuje się). - 
por. pismo 1326. 
 
ad. pytanie 22 
Wyjaśniamy, że na etapie składania ofert należy wycenić profile wg dokumentacji projektowej. 
- jednocześnie patrz zmiana nr 4 w cz. III pisma. 
 
ad. pytanie 23 
Wyjaśniamy, że zgodnie z SWZ, Zamawiający nie wymaga aby, konstrukcje znaków znajdujących się w strefach PER 
(punkt elektryczny rozdzielczy)/AON były podatne. 
 
ad. pytanie 2 
Wyjaśniamy, że maszty są przewidziane do demontażu i przestawienia oraz ponownego montażu wraz z wykonaniem 
nowych fundamentów, przyłączy, regulacji naświetli, pomiarów i wszelkich związanych prac uzupełniających, w nowych 
lokalizacjach – zgodnie z SWZ. 
 
ad. pytanie 25 
Wyjaśniamy, że zgodnie zakłada się, że całkowitą roczną ilość wszystkich operacji wykonywanych na lotnisku równą około  
70 000.  
Wyjaśniamy, że w działach Specyfikacji nr D-05.03.04 i D-05.03.05b zestawiono obliczeniowe samoloty referencyjne i 
przybliżony przewidywany poziom rocznego natężenia ruchu na lotnisku we Wrocławiu, do określenia wskaźników PCN 
wykonanych nawierzchni.  
Dla nawierzchni z betonu cementowego wymaga się uzyskania wartości wskaźnika PCN na poziome co najmniej PCN 
61/R/B/W/T dla płyty postojowej dla samolotów kodu C i co najmniej PCN 76/R/B/W/T dla płyt postojowych dla samolotów 
kodu C-F (stanowiska nr 81-83 i 212-214).  
Dla nawierzchni z betonu asfaltowego wymaga się uzyskania wartości wskaźnika PCN na poziome co najmniej PCN 
73/F/B/W/T dla nowo budowanych dróg kołowania i dla odcinków, gdzie założono wykonanie pełnej odbudowy oraz na 
poziome co najmniej PCN 60/F/B/W/T dla remontowanej drogi kołowania DK-J1.  
Wyjaśniamy, że w przypadku zakwalifikowania podłoża gruntowego do innej kategorii nośności niż „B” należy dokonać 
odpowiedniej zmiany wielkości wskaźników PCN, w stosunku do wartości ACN przyjętych samolotów krytycznych. 
 
ad. pytanie 26 
Wyjaśniamy, że powierzchnia nawierzchni pożarowej drogi samochodowej przedstawionej w dokumentacji projektowej 
wynosi około 960 m2.  
Jednocześnie wyjaśniamy, że przekazany wraz z dokumentacją projektową wstępny kosztorys rozliczeniowy jest jedynie 
dokumentem pomocniczym, mającym na celu ułatwienie Wykonawcy wykonania własnych obliczeń i kalkulacji 
niezbędnych do rzetelnej wyceny wszystkich robót, niezbędnych do wykonania zamówienia. 
 
ad. pytanie 27 
Wyjaśniamy, że powierzchnia „warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W, grubość zmienna” przedstawionej 
w dokumentacji projektowej wynosi około 1010 m2.  
Patrz również wyjaśnienie ad. pytanie 26. 
 
ad. pytanie 28 
Wyjaśniamy, że należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową „warstwę podbudowy pomocniczej z związanej 
spoiwem hydraulicznym C3/4, E2 ≥ 100 MPa - gr. 0,15 cm”. 
Patrz również wyjaśnienie ad. pytanie 26. 
 
ad. pytanie 29 
Wyjaśniamy, że należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową „warstwę mrozoochronną z mieszanki niezwiązanej 
o CBR ≥ 35% oraz k10 ≥ 8 m/dobę - gr. 0,20 m” oraz „warstwę ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym C1,5/2, in situ (po doziarnieniu), E2 ≥ 50 MPa - gr. 0,25 m”. 
Patrz również wyjaśnienie ad. pytanie 26. 
 
ad. pytanie 30 
Patrz wyjaśnienie ad. pytanie 3. 
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ad. pytanie 31 
Wyjaśniamy, że w postępowaniu nie przewiduje się wizji lokalnej – zgodnie z SWZ. 
 
ad. pytanie 32 
Zamawiający dołącza plik: 

1) Plan sytuacyjny z lokalizacją przyłączy pod  proponowane zaplecza Wykonawcy (rys.1 i 2) 
-  patrz zmiana nr 3 w cz. III pisma. 
 
ad. pytanie 33 
Wyjaśniamy, że Zamawiający nie dysponuje przyłączem o takiej mocy. 
 
ad. pytanie 34 
Wyjaśniamy, że na etapie składania ofert należy wycenić konstrukcje wg dokumentacji projektowej. 
- jednocześnie patrz zmiana nr 4 w cz. III pisma. 
 
ad. pytanie 35 
Patrz wyjaśnienie ad. pytanie 3. 
 
ad. pytanie 36 
Wyjaśniamy, że wraz z dokumentacją projektową przekazany został wstępny kosztorys rozliczeniowy (przedmiar), który 
jest dokumentem pomocniczym – zgodnie z SWZ. Zamawiający nie przewiduje dodania do SWZ dodatkowych 
załączników.  
 
ad. pytanie 37 
Patrz wyjaśnienie ad. pytanie 32. 

   Wyjaśniamy, że nie posiadamy sieci kanalizacji sanitarnej w  obrębie proponowanych lokalizacji zaplecza budowy. 
 
ad. pytanie 38 
Wyjaśniamy, że: 

a) na rysunku 0372-E-101 studnie te zaznaczone są odnośnikami z opisem:  
- reg (numer) 
- rzędna projektowana 
- rzędna istniejąca 
studnie te należą do istniejącej kanalizacji kablowej 2A oświetlenia nawigacyjnego, pomiędzy stacją ST-8A a 
drogą startową (południowa część DK-B, zachodnia DK-A, szybki zjazd, + pojedyncze przypadki w innych 
lokalizacjach), 

b) wstępna wysokość regulacji oznaczona jest na planie i wynosi ona od kilku centymetrów do ok. 60 cm. 
 

III. 
            Na podstawie art. 137 ust. 2 PZP informujemy o zmianach SWZ dokonanych na podstawie art. 137 ust.1 oraz 
ust. 1 i 6 PZP: 
 
zmiana nr 3 
W załączniku nr 6.1. do SWZ [Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)] w cz. II, w pkt. 3 na końcu dodaje się 
treść w brzmieniu: 
 
„Załącznik nr 4 
Uzupełnienie dokumentacji o elementy wskazane w wyjaśnieniach do pytań 1-8 oraz  32 w cz. II nn. pisma (nr 1376)  
udostępnione jest do pobrania pod linkiem: 
 
 https://chmura.airport.wroclaw.pl/index.php/s/re4O1F3k32eBlcj 
 
Jednocześnie udostępnienie wykonawcom dokumentacji jw. w celu przygotowania ofert, nie przenosi na wykonawców 
majątkowych praw autorskich, tym samym zakazuje się korzystania z udostępnionych materiałów w innych celach niż 
przygotowanie ofert, w tym szczególnie ich rozpowszechniania” 
 
- pozostałe bez zmian 
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zmiana nr 4 
Zmianie ulega treść ust. 4 w cz. II Załącznika 2 do umowy [w: Załączniku nr 5.1 do SWZ - projektowane postanowienia 
umowy], który uzyskuje nowe brzmienie: 
 
„4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów (nie gorszych niż wymagane w OPZ) 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, jeżeli w wyniku 
rozwoju technicznego lub technologicznego lub z innej uzasadnionej przyczyny możliwe jest wykonanie robót przy 
zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które szczególnie: 
 

1) podwyższą jakość wykonanych robót, 
2) zmniejszą koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia, 
3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub 
4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu, 
5) zmniejszają negatywne skutki dla środowiska naturalnego, 
6) o parametrach nie gorszych niż wymagane, 
- po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego pod warunkiem zachowania wynagrodzenia Wykonawcy bez zmian 
 
7)  zmniejszą koszty realizacji Umowy 
- po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego ” 

 
- pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 5 
Pod zapisem w ustępie 5 w cz. II Załącznika 2 do umowy [w: Załączniku nr 5.1 do SWZ - projektowane postanowienia 
umowy], dodaje się: 
 
„- po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego” 
 
- pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 6 
Zmianie ulega treść ust. 5. w cz. II Załącznika 2 do umowy [w: Załączniku nr 5.1 do SWZ - projektowane postanowienia 
umowy], który uzyskuje nowe brzmienie: 
 
„5. Każda wnioskowana zmiana wymaga zgody i akceptacji Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. Aneks do umowy sporządza Zamawiający”. 

  

- pozostałe bez zmian. 
 

zmiana nr 7 
W §6 ust. 13 Załącznika nr 5.1 do SWZ [projektowane postanowienia umowy] na końcu, po kropce dodaje się nowe zdanie 
w brzmieniu: 
 
„Inspektor nie jest uprawniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych w związku z realizacją Umowy.” 
 
- pozostałe bez zmian. 
 
 

zmiana nr 8 
Zmianie ulega treść w §11 ust. 9 pkt 9  Załącznika nr 5.1 do SWZ [projektowane postanowienia umowy].  
Z treści pkt. 9 wykreśla się słowo „wymagalnego” - pozostałe bez zmian. 
 
- pozostałe bez zmian. 
 
oraz: 
Zmianie ulega treść w §13 ust. 15 pkt 1  Załącznika nr 5.1 do SWZ [projektowane postanowienia umowy].  
Z treści pkt. 1 wykreśla się słowo „wymagalnego” - pozostałe bez zmian. 
 
- pozostałe bez zmian. 
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oraz: 
Zmianie ulega treść w §13 ust. 23 lit. b  Załącznika nr 5.1 do SWZ [projektowane postanowienia umowy].  
Z treści ust. 23 lit. b  wykreśla się słowo „wymagalnego” - pozostałe bez zmian. 
 
- pozostałe bez zmian. 
 

IV. 
 

1. Wyjaśnienia i zmiany zawarte w niniejszym piśmie są wiążące dla Wykonawców. 
2. Wyjaśnienia i zmiany wprowadza się przez uznanie – niniejszym pismem. 

       
                                                              ZAMAWIAJĄCY 

 
 


